



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA MIEJSKA

PRUSZCZ GDAŃSKI

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Grunwaldzka 20

Regon 191674919, NIP 593-02-09-827

Pruszcz Gdański, dnia 18 lutego 2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.2019 /16

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 lutego 2019 r. pod nr 511900-N-2019.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej mostowej roboty budowlanej pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EUR.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 zawierająca zmianę treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom zmianę treści SIWZ.

1. Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w treści załącznika nr 1 do SIWZ Tom I IDW – Formularz oferty, dostosowując jego treść do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ Tom I IDW:

w Formularzu oferty zamiast:

„3. Termin wykonania zamówienia:

3.1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy.

3.2. Zakończenie: w dniu zakończenia gwarancji jakości i rękojmi udzielonej przez wykonawcę Roboty budowlanej, z zastrzeżeniem terminów częściowych:

3.2.1. w okresie od dnia zawarcia Umowy włącznie do dnia 7 czerwca 2019 r. – wykonywanie nadzoru nad wykonywaną Robotą budowlaną oraz kontrola rozliczenia budowy,

3.2.2. w okresie od dnia 18 maja 2019 r. do dnia 18 maja 2024 r. - wykonywanie nadzoru w okresie gwarancji jakości i rękojmi udzielonej przez wykonawcę Roboty budowlanej,”

powinno być:

„3. Termin wykonania zamówienia:

3.1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy.

3.2. Zakończenie: w dniu zakończenia okresu gwarancji jakości i rękojmi udzielonej przez wykonawcę Roboty budowlanej, z zastrzeżeniem terminów częściowych:





3.2.1. w okresie od dnia zawarcia Umowy włącznie do dnia 30 sierpnia 2019 r. – wykonywanie nadzoru nad wykonywaną Robotą budowlaną oraz kontrola rozliczenia budowy,

3.2.2. w okresie od dnia 31 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. - wykonywanie nadzoru w okresie gwarancji jakości i rękojmi udzielonej przez wykonawcę Roboty budowlanej.”

Zamawiający przekazuje jako załącznik dokument **ZAŁĄCZNIK NR 1 do IDW POPRAWIONY** i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF:
plik: „4_19 formularz oferty POPRAWIONY”.

2. Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w treści § 9 ust. 9 SIWZ Tom III - Umowa wzór, gdzie zamiast:

„9. Kary umowne i kara za odstąpienie od Umowy pozostają od siebie niezależne, mogą być dochodzone niezależnie od siebie oraz sumują się do wartości równej 30% kwoty, o której mowa § 7 ust. 1 Umowy.”

powinno być:

„9. Kary umowne i kara za odstąpienie od Umowy pozostają od siebie niezależne, mogą być dochodzone niezależnie od siebie oraz sumują się do wartości równej 30% kwoty **brutto**, o której mowa § 7 ust. 1 Umowy.”

Zamawiający poprawił również nr tomu SIWZ Umowa wzór (było: Tom IV, jest Tom: III).

Zamawiający przekazuje jako załącznik dokument **SIWZ Tom III Umowa wzór POPRAWIONY** i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF:
plik: „4_19 SIWZ TOM III Umowa wzór POPRAWIONY”.

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- a) Niniejsza informacja stanowi integralną część SIWZ.
- b) Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (<http://www.pruszcz-gdanski.pl>).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

